

**Муниципальный контракт №20**  
**Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района,**  
**Калужской области**

д. Карцово

« » 2023 г.

**Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Карцово»**, именуемая Муниципальный заказчик (далее по тексту – Заказчик), в лице главы администрации Чумаковой Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель** Оганян Давид Владимирович, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Оганяна Давида Владимировича, действующего на основании Свидетельства ЕГРНИП, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон №44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0137300018823000002 от 27.10.2023 г., (Идентификационный код закупки: **233400440124040040100100030014211244** заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги (**Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района, Калужской области**) (далее - **объект**) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 4), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.

1.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту) (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью контракта. А также в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №2), Техническим заданием (Приложение №3).

1.3. Место выполнения работ: Калужская область, Дзержинский район, д. Карцово, автодорога ул. Центральная.

### **2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет 25 658 854 рублей 04 копеек НДС не облагается, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, а также стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров (материалов), использование машин и механизмов, расходы на перевозку товаров (материалов), оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязан выплачивать Подрядчик при исполнении Контракта.

В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.2. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.

Изменять цену Контракта в случаях, в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ:

- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

Предусмотренные вышеуказанные изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ.

2.3. В случае уменьшения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

2.4. Заказчик обязан оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 5) с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 4), который является неотъемлемой частью контракта, не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметного расчета по ремонту, ведомости объемов работ (Приложение №1, №2), оплате не подлежат.

2.5. Источник финансирования: местный бюджет (**бюджет МР «Дзержинский район»**), в том числе **субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Калужской области)**.

Код бюджетной классификации расходов: 809 0409 101R1S5000 244

2.6. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 5 к Контракту).

2.7. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в размере, составляющем цену Контракта.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Обязанности Заказчика:**

3.1.1. Назначить на основании приказа Представителя для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ по Контракту. Представитель Заказчика осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта и хода выполняемых работ, приемку выполненных на объекте работ совместно с Подрядчиком и подписывает соответствующие документы.

3.1.2. Представитель Заказчика осуществляет контроль соответствия выполняемых работ, товаров (материалов) Подрядчика требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

3.1.3. Принимать и оплачивать Подрядчику работы, выполняемые им по настоящему Контракту, в размере и на условиях, оговоренных настоящим Контрактом.

3.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 14.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.1.5. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов и настоящего Контракта.

3.1.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.1.8. В течение 2 дней с даты заключения Контракта составить, подписать и передать Подрядчику График оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 5).

3.1.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении подрядчика, подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1) части 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

3.1.10. Перечень документации, необходимой для выполнения работ определен в Техническом задании (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью контракта.

3.1.11. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

3.1.12. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

3.1.13. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

### **3.2. Права Заказчика:**

3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

3.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

3.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, товаров (материалов), не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень качества работ.

3.2.6. Представители Заказчика имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, товаров (материалов) и конструкций, выполненных, произведенных или приобретенных по Контракту, требовать представления сертификатов и паспортов на товары (материалы) заверенных надлежащим образом, а также производить проверку журнала производства работ.

3.2.7. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

3.2.8. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

3.2.9. Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

3.2.10. Не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены актом о приемке скрытых работ, фотоотчетами согласно условиям настоящего Контракта.

3.2.11. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.

3.2.12. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 (дней) дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

3.2.13. Расторгнуть настоящий Контракт в порядке, установленном разделом 10 настоящего Контракта.

3.2.14. Требовать своевременной оплаты неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

3.2.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2.17. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ. Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.

### **3.3. Подрядчик обязуется:**

3.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и по итогам выполнения работ передать Заказчику комплект исполнительной документации к настоящему Контракту.

3.3.2. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силами и/или силами третьих лиц, из своих товаров (материалов) и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии со сметным расчетом по ремонту (Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение №2), техническим заданием (Приложение № 3), действующими нормами и правилами, в том числе:

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.);

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.3.3. Подрядчик обязан ежедневно осуществлять фотофиксацию всех видов проводимых работ на объекте и предоставлять фотоматериалы Заказчику

3.3.4. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 4).

3.3.5. Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товары (материалы) (с характеристиками согласно Приложению №3), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам (материалам) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Представлять Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых товаров (материалов) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.3.8. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производить постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам

всех поступающих и используемых товаров (материалов), постоянно отчитываясь по результатам перед Заказчиком.

3.3.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов Объекта, сохранность сооружений, находящихся на Объекте, обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на объекте.

3.3.10. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.

3.3.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

3.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

3.3.13. Вести производственно-техническую документацию в соответствии с действующими техническими регламентами и нормами и представлять ее в сроки, установленные Контрактом и/или по требованию Заказчика. В документации должны отражаться все производственные работы, все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком (дата начала и окончания работ, информация о товарах, о задержках, связанных с выходом из строя техники и т.д.), а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение работ и требований, указанных в настоящем Контракте.

3.3.14. Сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

3.3.15. Известить Заказчика в письменной форме за 3 (три) дня до начала приемки о готовности выполненных работ.

3.3.16. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

3.3.17. Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности.

3.3.18. В период проведения работ Подрядчик несет ответственность за:

- обеспечение бесперебойной работы иных служб жизнеобеспечения и бесперебойного безопасного движения транспорта в границах участка работ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения и ограждения;

- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций;

- согласование схемы организации движения в местах производства работ с органами ГИБДД и Заказчиком.

3.3.19. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

3.3.20. Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, привлекать эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществлять эти работы самостоятельно.

3.3.21. Обеспечить, при необходимости, установку временного освещения, изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам ремонта данного Объекта.

3.3.22. Обеспечить и содержать за свой счет охрану товаров (материалов), оборудования, и другого имущества и ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания документа о приемке работ.

3.3.23. Подрядчик при необходимости организует работы в ночное время и время наименьшей интенсивности движения автотранспорта.

3.3.24. Для обеспечения безопасных условий труда работников Подрядчика, непосредственно выполняющих работы по настоящему Контракту, зрительного ориентирования участников дорожного движения в ограниченных условиях видимости и темное время суток - обеспечить работников специальной одеждой со светоотражающими элементами либо изготовленную из светоотражающего материала, с указанием на спецодежде логотипа организации, чтобы можно было идентифицировать принадлежность рабочих соответствующей организации.

3.3.25. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ, не учтенные в сметной документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ обязан сообщить об этом Заказчику. Подрядчик, не выполнивший данную обязанность, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению выполненных работ.

В случае не подтверждения выполнения дополнительных работ, сумма непредвиденных затрат не оплачивается.

3.3.26. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ представителями Заказчика.

3.3.27. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.3.28. По окончании выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3.29. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3.30. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию Заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, в случае если размеры начальной (максимальной) цены контракта превышают установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (Подрядчика, Исполнителя) предоставлять Заказчику дополнительную информацию":

а) 1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;

б) 100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

3.3.31. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

3.3.32. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.3.33. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

3.3.34. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

3.3.35. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.36. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту.

3.3.37. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

3.3.38. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -

субподрядчики, соисполнители) в объеме **25 процентов** от цены Контракта (объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).

3.3.38.1. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

3.3.38.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.3.38.1. в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.3.38.3. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.3.38.4. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.3.38.5. В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:

- за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

- за представление документов, указанных в подпунктах 3.3.38.1. – 3.3.38.3. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.

3.3.39. Исполнять условия, предусмотренные п. 3.3.38. настоящего Контракта только в случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

#### **3.4. Подрядчик имеет право:**

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных и принятых работ при условии отсутствия замечаний Заказчика к полноте и качеству выполненных работ.

3.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта, а также вправе получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта.

3.4.4. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.4.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

3.4.6. Сдать результат работы досрочно.

3.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя (п. 3.4.9. настоящего Контракта применяется в случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

#### **4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ: с 01.05.2024 г. до 31.08.2024 г.

4.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с 01.05.2024 г. и выполнять работы в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 4).

4.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

#### **5. УСЛОВИЯ О ПРИЕМКЕ И ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.

5.2. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в течение 5 (пяти) рабочих дней. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию.

5.2.1. К документу о приемке работ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке работ, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке работ.

5.2.2. Документ о приемке работ, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке работ, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.3. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке работ, (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) производит приемку выполненных работ и осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке работ;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ с указанием причин такого отказа.

5.4. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке работ, производят приемку выполненных работ:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке работ или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке работ, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке работ или мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ Заказчик подписывает документ о приемке работ или мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.5. Состав приемочной комиссии, порядок её работы и перечень составляемых ею документов регламентируются приказом Заказчика.

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.

5.7. Документ о приемке работ, мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке работ, мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документа о приемке работ, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.8. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке работ в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.9. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке работ, подписанного Заказчиком.

5.10. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение №5).

5.11. Оформление документа о приемке работ (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), предусмотренных Контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(за исключением случаев, предусмотренных п. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 Контракта).

6.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.6.5. В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6.10. Лица, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории Калужской области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. В случае непредставления Заказчику Подрядчиком в срок, предусмотренный пунктом 3.3.30 Контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, Подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

## **7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде предоставления независимых гарантий в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 282 942 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи девятьсот сорок два) руб.70 коп.

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

7.3. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, в том числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков Заказчику, обеспечение качества работ и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

7.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом №44-ФЗ.

7.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ (далее - реестр контрактов).

7.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное пунктом 7.4 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в

объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

7.7. Обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств должно быть перечислено участником, с которым заключается Контракт, в российских рублях на счет Заказчика.

7.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 7.4-7.6 Контракта Заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.10. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

## **8. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО**

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество товаров (материалов) (с характеристиками согласно Приложению №3), соответствие их государственным стандартам. Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации), товаров (материалов) имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметным расчетом по ремонту (Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение №2), техническим заданием (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

8.1.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 6 лет. На дорожные знаки с применением световозвращающего материала гарантийный срок устанавливается на 5 лет. На дорожную разметку гарантийный срок устанавливается на 1 год.

Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок по форме согласно приложению №6 (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

8.1.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

8.1.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на

соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.1.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

8.1.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

8.1.8. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.1.9. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

8.1.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.

8.1.11. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.1.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.1.13. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.1.6 Контракта.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 9.2. настоящего Контракта.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ**

10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Срок исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ с даты заключения контракта **по 31.12.2024 г.**

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3 (трех) и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 3.2.11 и 3.2.12 Контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.6. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

10.7. В случае расторжения настоящего Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несет Подрядчик.

10.8. При расторжении настоящего Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, отвечающих требованиям качества и удовлетворяющим интересам Заказчика. До момента приемки незавершенных работ Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по настоящему Контракту.

10.9. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

10.9.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

10.9.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

10.11. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.12 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

## **11. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

11.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При

превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

11.3. В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

11.4. В претензии должны быть указаны:

- а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
- б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
- в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
- г) требования стороны;
- д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
- е) дата и регистрационный номер претензии;
- ж) подпись уполномоченного лица;
- з) перечень прилагаемых документов.

11.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. Сторона направляет в соответствии с пунктом 11.2. Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

11.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ**

12.1. До сдачи выполненных работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

12.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения товаров(материалов), оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

12.3. После подписания в единой информационной системе документа о приемке, Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них.

По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

13.2. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

Стороны обязуются все уведомления по Контракту рассматривать в срок, установленный в уведомлении, а если такой срок не установлен, то не позднее 5 дней.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми Сторонами, и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

13.4. Все вопросы, относящиеся к данному Контракту, Заказчик решает только с Подрядчиком.

13.5. В необходимых случаях, Стороны, в развитие и уточнение условий настоящего Контракта, заключают дополнительные соглашения.

13.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае Сторона, не исполнившая данное условие Контракта, несет ответственность за убытки, вызванные его неисполнением.

13.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

#### **14. УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ**

14.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.

14.2. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

14.3. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.

14.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- а) непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
- б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

#### **15. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

15.1. В целях обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде независимых гарантий.

15.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет **1 процент** начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 256 588 руб. 54 коп.

15.3. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ, но не позднее подписания документа о приемке.

15.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.5. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств должно быть перечислено Подрядчиком в российских рублях на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Место нахождения и почтовый адрес:

Администрация сельского поселения «Деревня Карцово»

249858, Калужская область, Дзержинский район, д. Карцово, ул. Центральная, д. 3

телефон: (48434) 7-73-19; факс: (48434) 7-73-19;

e-mail: akarcovo@mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 4004401240 /КПП 400401001 ОГРН 1054000523554

р/с 03231643296084173700 л/с 05373Р40210

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга  
БИК 012908002 ЕКС 40102810045370000030 ОКПО 79881989

15.6. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств по Контракту осуществляется в форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые обеспечены такой независимой гарантией не менее чем на один месяц.

15.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

15.8. Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 дней по истечении гарантийного срока, который установлен данным Контрактом.

15.9. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

15.10. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования (*если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком*).

## 16. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 16.1 Сметный расчет по ремонту (Приложение № 1).
- 16.2. Ведомость объемов работ (Приложение № 2).
- 16.3. Техническое задание (Приложение № 3).
- 16.4. График выполнения работ по ремонту (Приложение № 4).
- 16.5. График оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 5).
- 16.6. Акт о приемке выполненных работ (Приложение №6)

## 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Заказчик:

Администрация сельского поселения «Деревня Карцово»  
**Место нахождения и почтовый адрес:** 249858,  
Калужская область, Дзержинский район, д.  
Карцово, ул. Центральная, д. 3  
**телефон:** (48434) 7-73-19; **факс:** (48434) 7-73-19;  
**e-mail:** akarcovo@mail.ru  
**Банковские реквизиты:**  
ИНН 4004401240 /КПП 400401001  
ОГРН 1054000523554  
**р/с 03231643296084173700**  
л/с 05373Р40210  
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК  
по Калужской области г. Калуга  
БИК ТОФК 012908002  
ЕКС ТОФК 40102810045370000030

Глава администрации  
\_\_\_\_\_ О.Е. Чумакова

### Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель  
Оганян Давид Владимирович  
**Место нахождения и почтовый адрес:**  
248001, Калужская область, г. Калуга, 2-й  
Интернациональный переулок, 15А  
**телефон:** +79105449994  
**e-mail:** dav2003@yandex.ru  
**Банковские реквизиты:**  
ИНН: 402805177189 КПП:  
р/с 40802810922240017270  
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО  
СБЕРБАНК Калуга, ул Кирова, 21 А  
к/с 30101810100000000612  
БИК 042908612

Индивидуальный предприниматель  
\_\_\_\_\_ Д.В. Оганян

**График выполнения работ по ремонту  
Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района, Калужской области**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ		Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (период)	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
		Ед. измерения	Количество		
1	<b>Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района, Калужской области</b>	м <sup>2</sup>	7875	с 01.05.2024 г. до 31.08.2024 г.	Не предусмотрено

**Подписи сторон:**

**Заказчик -** \_\_\_\_\_  
М.П.

**Подрядчик -** \_\_\_\_\_  
М.П.

**График оплаты выполненных по Контракту работ  
Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района,  
Калужской области**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, % от цены Контракта	Сумма к оплате*, рублей	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
1	<b>Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Карцово, Дзержинского района, Калужской области</b>	Не предусмотрен	Не предусмотрен		не более чем в течение <u>7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ</u>	100

\* Колонка «Сумма к оплате» заполняется по результатам процедуры определения Подрядчика в соответствии с коэффициентом снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем (или иным участником) в ходе проведения процедуры, (итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента).

**Подписи сторон:**

Заказчик - \_\_\_\_\_

М.П.

Подрядчик - \_\_\_\_\_

М.П.

АКТ  
о приемке выполненных работ N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Исправление N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Инвестор \_\_\_\_\_  
Заказчик \_\_\_\_\_  
Подрядчик \_\_\_\_\_  
Контракт \_\_\_\_\_  
Наименование объекта \_\_\_\_\_  
Место выполнения работ \_\_\_\_\_  
Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

В соответствии с условиями контракта от \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):

Номер		Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей	Стоимость, рублей <1>	Страна происхождения оборудования <2>
по порядку	позиции по смете контракта						
1	1a	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту стоимость без учета налога на добавленную стоимость					
		Сумма налога на добавленную стоимость (ставка <N>%)					
		Всего по акту общая стоимость					

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Подрядчик

Содержание операции (например,

-----  
 "Работы выполнены в полном объеме")  
 -----

Заказчик

Содержание операции (например,

-----  
 "Работы приняты в полном объеме")  
 -----

Дата сдачи \_\_\_\_\_

Дата принятия \_\_\_\_\_

_____	_____	_____	_____	_____	_____
(должность)	(ф. и. о.)	(подпись)	(должность)	(ф. и. о.)	(подпись)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
(должность)	(ф. и. о.)	(подпись)	(должность)	(ф. и. о.)	(подпись)

Иные лица, ответственные  
за приемку выполненных работ

_____	_____	_____
(вид уполномоченного лица, должность (при наличии))	(ф. и. о.)	(подпись)
_____	_____	_____
(вид уполномоченного лица, должность (при наличии))	(ф. и. о.)	(подпись)

-----  
<1> Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных

сооружений на основании дефектной ведомости. Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость.

<2> Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.